



## OBEC NIŽBOR

Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor

### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

#### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

**„Předprostor zámku Nižbor – garáže -1.etapa“**

#### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:                               | Obec Nižbor                                                        |
| Zástupce zadavatele:                     | Kateřina Zusková, starostka obce                                   |
| Sídlo:                                   | Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor                                     |
| IČ:                                      | 00233641                                                           |
| DIČ:                                     | CZ00233641                                                         |
| Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: | Kateřina Zusková, starostka obce                                   |
| Telefon:                                 | 311 693 213                                                        |
| E-mail:                                  | <a href="mailto:starosta@obecnizbor.cz">starosta@obecnizbor.cz</a> |

#### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh veřejné zakázky:                 | Veřejná zakázka na stavební a zemní práce                                                                    |
| Předmět plnění veřejné zakázky:       | Práce v rozsahu přiloženého rozpočtu (Ing.arch. Lukáš Hudák, Ing. Jan Mičák - objekt SO-03A, SO-03B a SO-04) |
| Místo plnění zakázky:                 | Obec Nižbor – předprostor zámku Nižbor, pozemky p.č. 136/1, 136/13, 136/14.                                  |
| Předpokládaný termín zahájení plnění: | 12/2023                                                                                                      |
| Závazný termín ukončení plnění:       | 05/2024                                                                                                      |

#### 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které dodavatel uvede ve svém návrhu smlouvy:

- a) Termín plnění: Zahájení 12/2023, dokončení do 05/2024.
- b) Záruka: 24 měsíců
- c) Platební podmínky: Dílčí fakturace dle dokončených jednotlivých etap stavby.

## 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu zahrnujícím stavební objekty SO-03A, SO-03B a venkovní a terénní úpravy uvedené v objektu SO-04. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Vyplněné rozpočty včetně přiloženého formuláře Rekapitulace stavby budou podepsány oprávněnou osobou.

## 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to **nejnižší nabídkové ceny**.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnížší nabídkovou cenu v **Kč bez DPH**.

## 7. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žadatel může požádat o dodatečné informace nejpozději **3 pracovní dny** před termínem pro podání nabídek na mailové adrese [starosta@obecnizbor.cz](mailto:starosta@obecnizbor.cz).

## 11. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Lhůta pro podání nabídek:                                                                                                                                                                                          | Datum:                                             | <b>22.11.2023</b> | Hodina: | <b>10.00</b> |
| Adresa pro doručení nabídek:                                                                                                                                                                                       | <b>Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor</b> |                   |         |              |
| Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále, v českém jazyce, v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem:                                                |                                                    |                   |         |              |
| <b>„NEOTVÍRAT: „Předprostor zámku Nižbor – garáže – 1.etapa“</b>                                                                                                                                                   |                                                    |                   |         |              |
| Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně v úředních hodinách, které jsou uvedeny na webových stránkách zadavatele; nebo po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci veřejné zakázky. |                                                    |                   |         |              |

V Nižboru dne 14.11.2023

Příloha:

Položkový rozpočet stavební objekt SO-03A

Položkový rozpočet stavební objekt SO-03B

Položkový rozpočet venkovní a terénní úpravy objekt SO-04

Rekapitulace stavby



Kateřina Zusková, starostka obce



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

**SO-03A - Objekt**

KSO:

Místo: Nižbor

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mlčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN + Rezerva

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

SO-03A - Objekt

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan MIčák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                                | 0,00 |
| 2 - Zakládání                                  | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná                         | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 0,00 |
| xxx - Elektroinstalace                         | 0,00 |

## 2) Ostatní náklady

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |
|                     | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

SO-03A - Objekt

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |   |                |                                                                                                        |    |         |      |      |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| D  |   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |         |      | 0,00 |
| D  |   | 1              | Zemní práce                                                                                            |    |         |      | 0,00 |
| 1  | K | 121151113      | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                            | m2 | 126,000 | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | 7,0*18,0                                                                                               |    | 126,000 |      |      |
| 2  | K | 132251102      | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44,955  | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | (17,4+2,65*6)*1,25*0,6                                                                                 |    | 24,975  |      |      |
| VV |   |                | hl. 1,5m                                                                                               |    |         |      |      |
| VV |   |                | (17,4+2,65*6)*1,0*0,6                                                                                  |    | 19,980  |      |      |
| VV |   |                | hl. 1,25m                                                                                              |    |         |      |      |
| VV |   |                | Součet                                                                                                 |    | 44,955  |      |      |
| D  |   | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                    |    |         |      | 0,00 |
| D  |   | 711            | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                  |    |         |      | 0,00 |
| 22 | K | 711111002      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým                           | m2 | 102,660 | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | 17,4*5,9                                                                                               |    | 102,660 |      |      |
| 23 | M | 11163152       | lak hydroizolační asfaltový                                                                            | t  | 0,036   | 0,00 | 0,00 |
| P  |   |                | Poznámka k položce:                                                                                    |    |         |      |      |
| VV |   |                | Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2                                                                                |    |         |      |      |
| VV |   |                | 102,66*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 0,036   |      |      |
| 24 | K | 711141559      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přitavením vodorovně NAID                                  | m2 | 205,320 | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | 17,4*5,9 "1. vrstva"                                                                                   |    | 102,660 |      |      |
| VV |   |                | 17,4*5,9 "2. vrstva"                                                                                   |    | 102,660 |      |      |
| VV |   |                | Součet                                                                                                 |    | 205,320 |      |      |
| 25 | M | DEK.1010151880 | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)                                                                | m2 | 118,059 | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | 102,66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | 118,059 |      |      |
| 26 | M | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)                                                                | m2 | 118,059 | 0,00 | 0,00 |
| VV |   |                | 102,66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | 118,059 |      |      |
| 27 | K | 998711101      | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                 | t  | 1,381   | 0,00 | 0,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

**SO-03B - Objekt**

KSO:

Místo: Nižbor

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

VRN + Rezerva

0,00

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

SO-03B - Objekt

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                                | 0,00 |
| 2 - Zakládání                                  | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná                         | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 0,00 |
| xxx - Elektroinstalace                         | 0,00 |

## 2) Ostatní náklady

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

SO-03B - Objekt

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

|   |   |           |                                                             |    |         |      |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 105,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|

VV

7,0\*15,0

105,000

|   |   |           |                                                                                                        |    |        |      |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 2 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44,850 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|

VV

(14,0+2,65\*6)\*1,5\*0,6

26,910

VV

(14,0+2,65\*6)\*1,0\*0,6

17,940

VV

Součet

44,850

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

|    |   |           |                                                                              |    |        |      |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 22 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 82,600 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|

VV

14,0\*5,9

82,600

|    |   |          |                             |   |       |      |      |
|----|---|----------|-----------------------------|---|-------|------|------|
| 23 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0,029 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----------|-----------------------------|---|-------|------|------|

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV

82,6\*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

0,029

|    |   |           |                                                                      |    |        |      |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 24 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy pletavými vodorovné NAID | m2 | 82,600 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|

VV

14,0\*5,9

82,600

|    |   |                |                                         |    |        |      |      |
|----|---|----------------|-----------------------------------------|----|--------|------|------|
| 25 | M | DEK.1010151880 | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 94,990 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----------------|-----------------------------------------|----|--------|------|------|

VV

82,6\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

94,990

|    |   |                |                                         |    |        |      |      |
|----|---|----------------|-----------------------------------------|----|--------|------|------|
| 26 | M | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 94,990 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----------------|-----------------------------------------|----|--------|------|------|

VV

82,6\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

94,990

|    |   |           |                                                                                        |   |       |      |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 27 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 1,078 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

**SO-04 - Venkovní a terénní úpravy**

KSO:

Místo: Nižbor

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

VRN + Rezerva

0,00

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

**SO-04 - Venkovní a terénní úpravy**

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Jiné VRN

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Objekt:

SO-04 - Venkovní a terénní úpravy

Místo:

Nižbor

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant:

Ing. arch. Lukáš  
Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Mičák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                                                |    |                                                          |           |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1  | K | 181006113 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5             | m2 | 1 350,000                                                | 0,00      | 0,00 |
| VV |   |           |                                                                                                |    | 1350,0 "použití zeminy ze sejmutí a vykopávek u objektů" | 1 350,000 |      |
| 2  | K | 181151331 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 350,000                                                | 0,00      | 0,00 |
| VV |   |           |                                                                                                |    | 1350,0                                                   | 1 350,000 |      |

D 5

Komunikace pozemní

0,00

|    |   |           |                                    |    |         |         |      |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|---------|---------|------|
| 7  | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 650,000 | 0,00    | 0,00 |
| VV |   |           |                                    |    | 650,0   | 650,000 |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29

Stavba: Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

KSO:  
Místo: Nižbor

CC-CZ:  
Datum: 14.11.2023

Zadavatel:  
Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. arch. Lukáš Hudák

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jan Mičák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |      |           |
|-------------------------|------------|-------------|------|-----------|
| Cena bez DPH            |            |             |      | 0,00      |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně |      | Výše daně |
|                         | 21,00%     | 0,00        |      | 0,00      |
|                         | 15,00%     | 0,00        |      | 0,00      |
| Cena s DPH              | v          | CZK         | 0,00 |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29

**Stavba:** Předprostor zámku Nižbor - 1.etapa

Místo: Nižbor

Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Ing. arch. Lukáš Hudák

Projektant: Ing. arch. Lukáš Hudák

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jan Mičák

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |  |      |      |
|--------------------|--|------|------|
| Náklady z rozpočtů |  | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--|------|------|

|        |                           |      |      |
|--------|---------------------------|------|------|
| SO-03A | Objekt                    | 0,00 | 0,00 |
| SO-03B | Objekt                    | 0,00 | 0,00 |
| SO-04  | Venkovní a terénní úpravy | 0,00 | 0,00 |